

# 亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 2020 年双峰县现代农业工程合同 2CW2A-HNSF2019-01 中标结果公示

发布日期：2022-02-24

亚行项目名称：[亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 2020 年双峰县现代农业工程合同 2CW2A-HNSF2019-01](#)

亚行项目贷款号：3740-PRC

合同名称：[亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 2020 年双峰县现代农业工程合同 2](#)

合同编号：[CW2A-HNSF2019-01](#)

招标编号：[HNXZ-2020-YH-XMZB-0006-38](#)

评标结果概述如下：

[001]亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 2020 年双峰县现代农业工程合同 2：

## 1. 投标人列表

投标人名称	开标时宣读的投标价（包含折扣）	评标价（人民币元）
湖南省地质建设工程集团有限公司	4813223.24 元	4583223.24 元
湖南警安工程有限公司	4818086.81 元	4588086.81 元
湖南省金尚工程建设有限公司	4820898.19 元	4590898.19 元
山东益通安装有限公司	4912091.44 元	4682091.44 元
湖南茂天建设工程有限公司	4982754.92 元	4752754.92 元

## 2. 各未中标的投标人未中标的原因

湖南警安工程有限公司未中标原因：不满足最低评标价要求

湖南省金尚工程建设有限公司未中标原因：12月27日经专家委员会评审，湖南省金尚工程建设有限公司所提供的投标文件中分类分项工程量清单计价表，一般条款没有列费用明细，但是增加了独立费用，含保险费，施工临时设施，施工安全设施、环境保护和水土保持费，是否这个独立费用可以视为一般条款中对应的项？在工程项目总价表中多了基本预备费 229600 元，在招标文件提供的工程细目及工程量清单无此项内容，需澄清。根据招标文件第八章特殊合同条款中、预付款、保留金、误期赔偿费率及最大限额，缺陷责任期 365 天，在投标文件中不明确，发出澄清函要求。直至 1 月 7 日



前一直未收到该公司回复。根据招标文件 27.2 如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒绝。

山东益通安装有限公司未中标原因：招标文件第一节“总则”第 4.3（5）条表述：“投标人参与了本次招标中的一个以上的投标。参与一个以上的投标将导致其所参与的所有投标都将作为废标处理。但是，该情形并不包括分包商参与一个以上的投标，只要他不作为投标人参与投标。”而这次双峰县有 2 个标段（CW2B-HNSF2018-01；CW2A-HNSF2019-01；）同时公告，同时报名，同时在一个评标室进行评标，是同一个评委会对这 2 个标段进行评审，评委会发现：山东益通安装有限公司参与了本标段投标，又参与了其他标段投标。评标委员会因此认为该单位违反了招标文件第一节“总则”4.3（5）条的规定。全部判定为“废标”，没有纳入详评之内。

湖南茂天建设工程有限公司未中标原因：不满足最低评标价要求

### 3.中标人

投标人名称:	湖南省地质建设工程集团有限公司
投标人国籍:	中国
地址:	长沙市天心区五凌路 8 号
投标人企业性质: (国营企业、私营企业或其它三选一)	私营企业
合同价格:	4813223.24 元
合同期限:	180
合同主要内容:	疏浚灌溉和排水河渠约 3.25km, 河堤生态护坡工程 0.75km, 河坝加固 1 处等
履约保证金金额:	481322 元



#### 1. 提交与招标过程有关的投诉:

自本通知发布之日起 3 天内，投标人可以按照招标文件规定以书面方式递交与报价过程有关的投诉。

投诉地址：[湖南省双峰县永丰镇工农路 338 号](#)

联系方式：[阳先生 17707385269/642591636@qq.com](mailto:yang先生17707385269/642591636@qq.com)

#### 2. 联系方式

业主名称：双峰县农业农村局

地 址：湖南省双峰县永丰镇工农路 338 号

联 系 人：阳先生

电 话：17707385269

电子邮件：642591636@qq.com

项目代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼


联 系 人：彭经理

电 话：18807315758

电子邮件：llyh7559@163.com



借款人项目执行机构或代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

借款人项目执行机构代理机构：  （盖章）